

IR.271.4.2023

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dot. zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszym, gmina Przeclaw – etap II”.

**W nawiązaniu do zapytania skierowanego 17.01.2023r. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Pytanie 1**

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszym, gmina Przeclaw-etap II” zwracam się z wnioskiem o zmianę postanowień umowy ponieważ w obecnej formie mamy do czynienia z nierównym traktowaniem stron.

W art. 9 przewidziano kary naliczane tylko i wyłącznie Wykonawcy. Brak np. kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Ponadto w treści zapytania jest zapis:

„31. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub innych zmian umowy, przesunięcia lub wydłużenia terminu realizacji zadania, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu jego zakończenia i rozliczenia, bez dodatkowego wynagrodzenia”, którego skutków nie można oszacować w momencie składania ofert. Są to jednak sytuacje mające istotny wpływ na nakłady ponoszone przez Wykonawcę .

Ponadto umowa dodatkowo piętnuje Wykonawcę karami "W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót terminu końcowego realizacji robót na skutek zaniechania lub niewłaściwego działania Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."

W przypadku konieczności wykonania w końcowym etapie robót dodatkowych i konieczności podejmowania czynności przez inspektora będzie on ukarany.

Odpowiedź:

1. *Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień §9 umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści:*

*„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.”*

oraz modyfikuje zapis:

"W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót terminu końcowego realizacji robót na skutek zaniechania lub niewłaściwego działania Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki".

Zmodyfikowany zapis otrzymuje brzmienie:

"W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę ~~robót~~ terminu końcowego realizacji ~~robót-umowy~~ na skutek zaniechania lub niewłaściwego działania Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."

Zmieniona treść umowy stanowi załącznik do postępowania.

Ponadto Zamawiający informuje iż podtrzymuje zapis punktu 31 treści zapytania ofertowego.

**BURMISTRZ**  
*Siemba*  
Renata Siemba