
18,2*14,5018,2*14,50*0,318,2*14,5018,2*14,50(18+14,20+18+14,20)*0,3*0,318+14,20+18+14,2018,2*14,5018,2*14,50

Data opracowania:
2022-05-31

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu 
pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – 
Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout

Budowa: Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu 
pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – 
Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa streetworkout

Nazwa obiektu lub robót: Branża ogólnobudowlana
Lokalizacja: Przecław dz. nr ewid. 339/32

Zamawiający: Gmina Przecław
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław

Jednostka opracowująca: Dawid Pas

Stawka r-g: 20,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%(R+S)
Zysk 10,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%



Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego w 
Przeclawiu etap III oraz budowa strefy 
streetworkout - Cz. 3

strona nr: 2

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w
Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego
ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Zakres robót do wykonania przy zadaniu: Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu 
pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa 
streetworkout:

1) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia streetworkout w kształcie prostokąta:
- Korytowanie,
- Ułożenie obrzeży wokół strefy bezpieczeństwa urządzenia streetworkout,
- Geowłóknina
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia streetworkout - piasek wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm gr. 30 cm,
2) Montaż małej architektury:
- Dostawa oraz montaż urządzenia streetworkout o minimalnych parametrach podanych w dokumentacji projektowej – 1 szt.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw
45112723 – 9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
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Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w
Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego
ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa 
rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III 
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa 
streetworkout

1 Rozdział Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa 
rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) – część III 
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa 
streetworkout

1.1 Element Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia streetworkout

1.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,2*14,50 263,900000

RAZEM: 263,900000 m2 264

1.1.2 KNR 401/108/3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

18,2*14,50*0,3 79,170000

RAZEM: 79,170000 m3 79,17

1.1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

18,2*14,50 263,900000

RAZEM: 263,900000 m2 264

1.1.4 KNR 911/101/1 
(2)

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - geowłóknina separacyjna

Wyliczenie ilości robót:

18,2*14,50 263,900000

RAZEM: 263,900000 m2 263,900

1.1.5 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(18+14,20+18+14,20)*0,3*0,3 5,796000

RAZEM: 5,796000 m3 5,80

1.1.6 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

18+14,20+18+14,20 64,400000

RAZEM: 64,400000 m 64

1.1.7 KNR 221/502/3 Układanie nawierzchni gruntowych placów zabaw piaskowych, piasek wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm, 
kategoria gruntu III, grubość warstwy 2˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,2*14,50 263,900000

RAZEM: 263,900000 m2 263,900

1.1.8 KNR 221/502/5 Układanie nawierzchni gruntowych placów zabaw piaskowych, piasek wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm, 
kategoria gruntu III, dodatek za dalszy 1˙cm, Krotność 28

Wyliczenie ilości robót:

18,2*14,50 263,900000

RAZEM: 263,900000 m2 263,900

1.2 Element Dostawa i montaż małej architektury, CPV 37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw

1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż urzadzenia streetworkout zgodnie z dokumentacją projektową
szt 1


